

Objet : COMMANDE DE VEHICULE DE COLLECTE EVOLUPAC

Le Président de la Communauté de Communes Conflent Canigó,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 octobre 2021 reçue en Sous-Préfecture le 16 novembre 2021 par laquelle le Conseil Communautaire a donné, par délégation, pour la durée du mandat à son Président certaines attributions et notamment celle prévue à l'article L.5211-10 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5211-10 et suivants ;

VU l'article R2122-8 du Code de la Commande Publique ;

VU l'arrêté n°181-22 en date du 29 juin 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean MAURY, 6^{ème} Vice-Président de la Communauté de Communes Conflent Canigó, portant sur les attributions déléguées dans le cadre de l'article L. 5211-09 -3^{ème} alinéa, L 5211-12 et R 5214-1 du C.G.C.T. ;

VU la proposition effectuée le 28/11/2023 pour la commande de véhicule de collecte Evolupac ;

Considérant qu'il convient de réaliser la commande de véhicule de collecte Evolupac ;

DECIDE

Article 1 : De confier la commande de véhicule de collecte Evolupac à la société UGAP, pour un montant de 434 735,52 € TTC.

La commande sera facturée suivant le devis n°40114887.

Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe ordures ménagères.


Article 3 : Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet, Madame la comptable Public Assignataire et aux intéressés.

Fait à Prades, le 08 février 2024.



Le Vice-Président,

Jean MAURY.





Direction territoriale de Montpellier
 Q. Entreprise II - Tournezy
 Rue Montels l'Église
 34076 Montpellier

Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU



Devis n° du 28 nov
Edité le 19 janvier 2024
Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024
Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET du 27 novembre 2023
Page 1 sur 11

Code client UGAP : 66900703

À l'attention de :
 NICOLAS BELY
 COMM DE COM DU CONFLENT
 CANIGO
 ROUTE DE RIA
 66500 PRADES

Suivi commercial
CATHERINE FAYARD Tel : 04-67-07-05-46 Fax : 04-67-07-05-45 Courriel : cfayard@ugap.fr
Valérie Galet Lalande Courriel : vgalet@ugap.fr

Objet : P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET EVOL

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le devis relatif à votre demande enregistrée le 27.11.2023. Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions complémentaires. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et permettront l'aboutissement de vos projets dans les meilleures conditions.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Info : à compter de ce jour, l'Ugap a choisi d'afficher les prix bruts unitaires avec 2, 3 ou 4 décimales si nécessaire.

Compte tenu de fortes tensions que rencontrent les industriels sur les approvisionnements en matières premières, nos délais de livraison sont susceptibles d'être allongés. De même certains produits pourront subir des hausses de prix qui seront encadrées. Pour plus d'informations connectez-vous sur ugap.fr, les impacts sont précisés dans les rayons concernés.



Commentaires

L'usager doit prendre connaissance des Conditions générales de vente (CGV) disponibles sur le site Ugap.fr. L'acceptation du présent devis vaut acceptation des CGV pleinement et sans réserve.

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
10	P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET EVOLUPAC 16m3 GRUE HIAB 1000KG 10m -Ref Constr : O-P01C01X001-TA1-L09P1C00P0001 -Ref Four : P26SCME00001	1	264 574,47	0	264 574,47		264 574,4	20,00	317 489,34
	Garantie : 24 mois								
	Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)								
20	P1-Visière extérieure pare soleil -Ref Constr : O-P01G01M10A0001-TI1-L09P1C01P0001 -Ref Four : P26SCME00003	1	581,91	0	581,91		581,91	20,00	698,29
	Garantie : 24 mois								
	Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)								



Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

Brevet
terrestreDevis n°
4014687
du 28 nov

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023 Page 2 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
30	3 983 151 P1-Tapis de sol -Ref Constr : O-P01G01M10A0002-TI1-L09P1C01P0002 -Ref Four : P26SCME00004 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	23,40	0	23,40		23,40	20,00	28,08
40	3 983 153 P1-Fermeture centralisée à distance des portes -Ref Constr : O-P01G01M10A0004-TI1-L09P1C01P0004 -Ref Four : P26SCME00006 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
50	3 983 154 P1-Rétroviseurs dégivrants à réglage électrique droit et gau che -Ref Constr : O-P01G01M10A0005-TI1-L09P1C01P0005 -Ref Four : P26SCME00007 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	100,00	0	100,00		100,00	20,00	120,00
60	3 983 155 P1-Lève-vitres électrique -Ref Constr : O-P01G01M10A0006-TI1-L09P1C01P0006 -Ref Four : P26SCME00008 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
70	3 983 157 P1-Réglage des phares depuis la cabine -Ref Constr : F-P01G01M10B0008-TI1-L09P1C01P0008 -Ref Four : P26SCME00010 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
80	3 983 160 P1-Housse pour siège conducteur -Ref Constr : F-P01G01M10B0011-TI1-L09P1C01P0011 -Ref Four : P26SCME00013 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	340,43	0	340,43		340,43	20,00	408,52
90	3 983 161 P1-Housse pour siège passager -Ref Constr : F-P01G01M10B0012-TI1-L09P1C01P0012 -Ref Four : P26SCME00014 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	340,43	0	340,43		340,43	20,00	408,52
100	3 983 163 P1-Coffre avec couvercle en cabine -Ref Constr : F-P01G01M10B0014-TI1-L09P1C01P0014 -Ref Four : P26SCME00016 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	85,11	0	85,11		85,11	20,00	102,13



Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

Brevet
Levobit

Devis n° 40114830
du 28 novembre 2023

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023 Page 3 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
110	3 983 164 P1-Soufflette -Ref Constr : F-P01G01M1OB0015-TI1-L09P1C01P0015 -Ref Four : P26SCME00017 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	47,87	0	47,87		47,87	20,00	57,44
120	3 983 165 P1-Pare brise teinté -Ref Constr : F-P01G01M1OB0016-TI1-L09P1C01P0016 -Ref Four : P26SCME00018 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	138,30	0	138,30		138,30	20,00	165,96
130	3 983 166 P1-Vitres latérales teintées -Ref Constr : F-P01G01M1OB0017-TI1-L09P1C01P0017 -Ref Four : P26SCME00019 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
140	3 983 167 P1-Marche anti-déparante -Ref Constr : F-P01G01M1OB0018-TI1-L09P1C01P0018 -Ref Four : P26SCME00020 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
150	3 983 168 P1-Cabine suspendue 4 points -Ref Constr : F-P01G01M1OB0019-TI1-L09P1C01P0019 -Ref Four : P26SCME00021 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
160	3 983 171 P1-Dessicateur d'air, chauffant -Ref Constr : O-P01G01M1OA0022-TI1-L09P1C02P0001 -Ref Four : P26SCME00024 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
170	3 983 174 P1-315L -Ref Constr : F-P01G01M1OB0025-TI1-L09P1C02P0004 -Ref Four : P26SCME00027 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	106,38	0	106,38		106,38	20,00	127,66
180	3 983 180 P1-Bouchon de réservoir antivol -Ref Constr : O-P01G01M1OA0035-TI1-L09P1C02P0008 -Ref Four : P26SCME00037 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	31,91	0	31,91		31,91	20,00	38,29





Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU



Devis n° du 28 novembre 2023

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET du 27 novembre 2023

Page 4 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
190	P1-2 chapes de remorquage avant -Ref Constr : O-P01G01M1OA0042-TI1-L09P1C02P0015 -Ref Four : P26SCME00044 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	159,57	0	159,57		159,57	20,00	191,48
200	P1-Pare-choc en tôle -Ref Constr : O-P01G01M1OA0043-TI1-L09P1C02P0016 -Ref Four : P26SCME00045 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	372,34	0	372,34		372,34	20,00	446,81
210	P1-Phares anti-brouillard -Ref Constr : O-P01G01M1OA0044-TI1-L09P1C02P0017 -Ref Four : P26SCME00046 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	191,49	0	191,49		191,49	20,00	229,79
220	P1-Réchauffeur de carburant, électrique, sur filtre -Ref Constr : O-P01G01M1OA0052-TI1-L09P1C02P0025 -Ref Four : P26SCME00054 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
230	P1-Gyroled ou feux flash avant à activation depuis la cabine -Ref Constr : F-P01G01M1OB0058-TI1-L09P1C02P0029 -Ref Four : P26SCME00060 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	797,87	0	797,87		797,87	20,00	957,44
240	P1-Chassis version PAF rallongé -Ref Constr : L-P01G01M1OL0094-TI1-L09P1C02P0030 -Ref Four : P26SCME00096 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	3 111,70	0	3 111,70		3 111,70	20,00	3 734,04
250	P1-Adaptation passage vertical des béquilles -Ref Constr : L-P01G01M1OL0095-TI1-L09P1C02P0031 -Ref Four : P26SCME00097 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	2 287,23	0	2 287,23		2 287,23	20,00	2 744,68
260	P1-420ch 13L -Ref Constr : F-P01G01M1OB0061-TI1-L09P1C03P0006 -Ref Four : P26SCME00063 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	13 617,02	0	13 617,02		13 617,02	20,00	16 340,42





Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

Abreger
L'extraits

Devis n°
du 28 novembre 2023

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023

Page 5 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
270	3 983 210 P1-Liquide de refroidissement -40°C -Ref Constr : F-P01G01M1OB0067-TI1-L09P1C03P0012 -Ref Four : P26SCME00069 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1		0					
280	3 983 214 P1-Prise arrière moteur ou prise sur BV supplémentaire -Ref Constr : F-P01G01M1OB0071-TI1-L09P1C03P0016 -Ref Four : P26SCME00073 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 010,64	0	1 010,64		1 010,64	20,00	1 212,77
290	3 983 216 P1-Blocage de différentiel sur pont arrière -Ref Constr : O-P01G01M1OA0073-TI1-L09P1C04P0001 -Ref Four : P26SCME00075 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	606,38	0	606,38		606,38	20,00	727,66
300	3 983 223 P1-Ralentisseur hydraulique, avec couplage au pied 13L -Ref Constr : F-P01G01M1OB0080-TI1-L09P1C05P0002 -Ref Four : P26SCME00082 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	3 723,40	0	3 723,40		3 723,40	20,00	4 468,08
310	3 983 237 P1-Neutralisation suspensions pneumatiques -Ref Constr : F-P01G01M1OL0096-TI1-L09P1C05P0005 -Ref Four : P26SCME00098 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 061,70	0	1 061,70		1 061,70	20,00	1 274,04
320	3 983 503 P1-Coffre d'un volume supérieur ou égal à 80 litres -Ref Constr : F-P01G01OB0522-TO1-L09P1C08P0012 -Ref Four : P2600ME00009 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	382,98	0	382,98		382,98	20,00	459,58
330	3 983 507 P1-Graissage centralisé automatique de la benne -Ref Constr : F-P01G01OB0526-TO1-L09P1C08P0016 -Ref Four : P2600ME00013 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 893,62	0	1 893,62		1 893,62	20,00	2 272,34





Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Benoit Levault

Devis n°
du 28 novembre 2023

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023

Page 6 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
340	3 983 519 P1-Feu de trémie intérieur à Led (à l'unité) -Ref Constr : O-P01G01OA0538-TO1-L09P1C09P0004 -Ref Four : P2600ME00025 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	207,45	0	207,45		207,45	20,00	248,94
350	3 983 520 P1-2 feux de trémie extérieur à Leds (1 à gauche et 1 à droite) -Ref Constr : O-P01G01OA0539-TO1-L09P1C09P0005 -Ref Four : P2600ME00026 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	414,89	0	414,89		414,89	20,00	497,87
360	3 983 521 P1-1 feu de travail supplémentaire -Ref Constr : F-P01G01OB0540-TO1-L09P1C09P0006 -Ref Four : P2600ME00027 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	5	207,45	0	1 037,25		1 037,25	20,00	1 244,70
370	3 983 522 P1-Bandes R104 blanches, sur côté droit et gauche (en lieu et place des bandes R104 jaunes) -Ref Constr : O-P01G01OA0541-TO1-L09P1C09P0007 -Ref Four : P2600ME00028 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	159,57	0	159,57		159,57	20,00	191,48
380	3 983 523 P1-2 feux leds à éclats arrières, en position haute, à gauche et à droite de la benne (en lieu et place des feux standard) -Ref Constr : O-P01G01OA0542-TO1-L09P1C09P0008 -Ref Four : P2600ME00029 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	95,74	0	95,74		95,74	20,00	114,89
390	3 983 536 P1-Pus-value pour autre grue, charge minimum admissible à 10 000 mm, supérieure ou égale à 1300 kg, comprenant la colonne, le crochet et les déchets -Ref Constr : O-P01G01OA0555-TO1-L09P1C11P0001 -Ref Four : P2600ME00042 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	11 382,98	0	11 382,98		11 382,98	20,00	13 659,58
400	3 983 546 P1-Système de dépliement et repliement automatique de la grue en dos cabine -Ref Constr : O-P01G01OA0565-TO1-L09P1C11P0011 -Ref Four : P2600ME00052 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 542,55	0	1 542,55		1 542,55	20,00	1 851,06



Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024



Devis n° 40114887
du 28 novembre 2023

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023

Page 7 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
410	3 983 548 P1-Vérin d'appui long -Ref Constr : F-P01G01OB0567-TO1-L09P1C11P0013 -Ref Four : P2600ME00054 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	265,96	0	265,96		265,96	20,00	319,15
420	3 983 550 P1-Crochet avec linguet hydraulique, rotator, système anti-o scilliation et flexibles intégrés -Ref Constr : O-P01G01OA0569-TO1-L09P1C11P0015 -Ref Four : P2600ME00056 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	4 468,09	0	4 468,09		4 468,09	20,00	5 361,71
430	3 983 555 P1-Phare de travail sur la grue, commandé depuis la radiocom mande -Ref Constr : O-P01G01OA0574-TO1-L09P1C11P0020 -Ref Four : P2600ME00061 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	424,47	0	424,47		424,47	20,00	509,36
440	3 983 556 P1-2ème phare de travail sur la grue -Ref Constr : O-P01G01OA0575-TO1-L09P1C11P0021 -Ref Four : P2600ME00062 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	191,49	0	191,49		191,49	20,00	229,79
450	3 983 557 P1-2ème boîtier de mise en service de la grue coté droit -Ref Constr : F-P01G01OB0576-TO1-L09P1C11P0022 -Ref Four : P2600ME00063 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	372,34	0	372,34		372,34	20,00	446,81
460	3 983 558 P1-Boîtier de diagnostic -Ref Constr : F-P01G01OB0577-TO1-L09P1C11P0023 -Ref Four : P2600ME00064 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	414,89	0	414,89		414,89	20,00	497,87
470	3 983 559 P1-Montage flasqué sur crochet hydraulique -Ref Constr : F-P01G01OB0578-TO1-L09P1C11P0024 -Ref Four : P2600ME00065 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	265,96	0	265,96		265,96	20,00	319,15





Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Devis n°
du 28 novembre 2023

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA QP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023

Page 8 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
480	3 983 627 P1-Rotator en bout de grue pour outils hydraulique -Ref Constr : O-P01G01OL0646-TO1-L09P1C11P0030 -Ref Four : P2600ME00133 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	3 723,40	0	3 723,40		3 723,40	20,00	4 468,08
490	3 983 651 P1-VERSION NEO -Ref Constr : O-P01G01OL0671-TO1-L09P1C11P0031 -Ref Four : P2600ME00158 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	11 117,02	0	11 117,02		11 117,02	20,00	13 340,42
500	3 983 565 P1-2 béquilles stabilisatrices à l'arrière, fixes, positionnées verticalement -Ref Constr : F-P01G01OB0584-TO1-L09P1C12P0002 -Ref Four : P2600ME00071 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	6 914,89	0	6 914,89		6 914,89	20,00	8 297,87
510	3 983 568 P1-Système d'appui au sol des béquilles avec contrôle de stabilité -Ref Constr : O-P01G01OA0587-TO1-L09P1C12P0005 -Ref Four : P2600ME00074 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	2 446,81	0	2 446,81		2 446,81	20,00	2 936,17
520	3 983 569 P1-Système d'alerte de détection de la relevée des béquilles -Ref Constr : O-P01G01OA0588-TO1-L09P1C12P0006 -Ref Four : P2600ME00075 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	425,53	0	425,53		425,53	20,00	510,64
530	3 983 571 P1-1 poste de commande latérale -Ref Constr : O-P01G01OA0590-TO1-L09P1C12P0008 -Ref Four : P2600ME00077 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	382,98	0	382,98		382,98	20,00	459,58
540	3 983 572 P1-Gyroleds sur stabilisateurs avant -Ref Constr : O-P01G01OA0591-TO1-L09P1C12P0009 -Ref Four : P2600ME00078 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	722,34	0	722,34		722,34	20,00	866,81





Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Devis n°
du 28 novembre 2023

Edité le 19 janvier 2024


Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023

Page 9 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
550	3 983 573 P1-Gyroleds sur les 2 béquilles arrières -Ref Constr : F-P01G01OB0592-TO1-L09P1C12P0010 -Ref Four : P2600ME00079 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	722,34	0	722,34		722,34	20,00	866,81
560	3 983 574 P1-Faux châssis pour travail avec les béquilles dans le gaba rit -Ref Constr : F-P01G01OB0593-TO1-L09P1C12P0011 -Ref Four : P2600ME00080 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	5 638,30	0	5 638,30		5 638,30	20,00	6 765,96
570	3 983 575 P1-Contrôle d'appui et de stabilité des 2 béquilles arrières -Ref Constr : F-P01G01OB0594-TO1-L09P1C12P0012 -Ref Four : P2600ME00081 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 595,74	0	1 595,74		1 595,74	20,00	1 914,89
580	3 983 576 P1-Gyroleds sur les 2 béquilles arrières -Ref Constr : F-P01G01OB0595-TO1-L09P1C12P0013 -Ref Four : P2600ME00082 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	722,34	0	722,34		722,34	20,00	866,81
590	3 983 580 P1-Radiocommande 10 fonctions minimum permettant de commander l'ensemble des éléments de la grue, y compris pince et / ou crochet hydraulique, les stabilisateurs, le système de compaction et l'arrêt d'urgence de l'ensemble de l'équipement -Ref Constr : Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	4 361,70	0	4 361,70		4 361,70	20,00	5 234,04
600	3 983 584 P1-Commande par joysticks -Ref Constr : F-P01G01OB0603-TO1-L09P1C13P0005 -Ref Four : P2600ME00090 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 265,96	0	1 265,96		1 265,96	20,00	1 519,15
610	3 983 588 P1-Mise en place dans la trémie d'une barre d'appui pour ouverture des colonnes simple crochet -Ref Constr : O-P01G01OA0607-TO1-L09P1C17P0001 -Ref Four : P2600ME00094 Garantie : 24 mois Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	414,89	0	414,89		414,89	20,00	497,87





Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Devis n°
du 28 nov

Édité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023

Page 10 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant HT Eco contribution	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
620	3 983 592 P1-Trémie plus large que celle de base -Ref Constr : F-P01G01OB0611-TO1-L09P1C17P0005 -Ref Four : P26Q0ME00098 Garantie : 24 mois Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 010,64	0	1 010,64		1 010,64	20,00	1 212,77
	Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site								
630	3 983 595 P1-Réhausse de trémie -Ref Constr : F-P01G01OB0614-TO1-L09P1C17P0008 -Ref Four : P2600ME00101 Garantie : 24 mois Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	1 021,28	0	1 021,28		1 021,28	20,00	1 225,54
	Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site								
640	3 983 597 P1-Dispositif d'amortissement des trappes de colonnes -Ref Constr : F-P01G01OB0616-TO1-L09P1C17P0010 -Ref Four : P2600ME00103 Garantie : 24 mois Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	340,43	0	340,43		340,43	20,00	408,52
	Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site								
650	3 984 092 P1-Prise de pression normalisée facilitant le contrôle des pressions -Ref Constr : O-P01G02OA0636-TO1-L09P1C21P0003 -Ref Four : P3200ME00118 Garantie : 24 mois Délai prévisionnel de livraison : 78 semaine(s)	1	74,47	0	74,47		74,47	20,00	89,36
	Intervention en atelier ou déplacement camion atelier sur site								
660	5 839 413 P1-Formation des agents à l'utilisation des matériels chez le bénéficiaire par jour. -Ref Constr : O-P01G01PA0008-TP1-L09P1C90P0001 -Ref Four : P26FOME00008	1	797,87	0	797,87		797,87	20,00	957,44
670	5 839 409 P1-Frais de passage aux mines hors droits et taxes -Ref Constr : O-P01G01PA0004-TP1-L09P1C91P0010 -Ref Four : P26ANME00004	1	265,96	0	265,96		265,96	20,00	319,15
680	5 839 410 P1-Fourniture et pose des plaques -Ref Constr : O-P01G01PA0005-TP1-L09P1C91P0011 -Ref Four : P26ANME00005	1	212,77	0	212,77		212,77	20,00	255,32
690	5 839 412 P1-Fourniture de support technique de réparation en français (pièces détachées de mécanique, carrosserie, électricité, ...) sur support papier ou numérique ou accès internet -Ref Constr : O-P01G01PA0007-TP1-L09P1C91P0013 -Ref Four : P26ANME00007	1	563,83	0	563,83		563,83	20,00	676,60
700	6 005 140 P1-Carte Grise (Sans TVA)	1	850,00	0	850,00		850,00		850,00





Envoyé en préfecture le 22/02/2024

Reçu en préfecture le 22/02/2024

Publié le 22/02/2024

Reçu
Levraut

Devis n°
du 28 novembre 2023

ID : 066-200049211-20240222-DC202433-AU

Edité le 19 janvier 2024

Validité du 19 janvier 2024 au 28 février 2024

Vos références P1-CHASSIS SCANIA CP14L 26T P280 ET
du 27 novembre 2023 Page 11 sur 11

Code client UGAP : 66900703

Taux TVA	Total Brut HT	Total Net HT	Total TVA	Total TTC
20,00	361 571,27	361 571,27	72 314,25	433 885,52
-	850,00	850,00		850,00

Total Brut HT	Total Remise HT	Total Net HT	Total TVA	Total TTC
362 421,27	0,00	362 421,27	72 314,25	434 735,52

IMPORTANT: Les conditions générales de vente sont disponibles sur notre site ugap.fr

▣ Connectez-vous sur ugap.fr afin de consulter nos offres, réaliser vos devis et vos commandes, consulter les conditions de SAV

▣ Nouveauté : Accédez à toutes vos factures et avoirs depuis un espace dédié sur ugap.fr.

Ce devis a été établi au regard de la situation financière connue à ce jour.



Bonjour Accard,

Par délégation du Président,
Le Vice-Président,
Jean MAURY